
 

BASES DE CONCURSO PERSONAL AMRBB 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del 
cargo 

Ingeniero Civil 

Calidad Honorarios 

Periodo 12 meses 

Jornada Completa 

Monto $1.800.000 

Lugar de 
trabajo 

Dependencias de la AMRBB y trabajo en terreno cuando corresponda 

Otro Contrato para ejecutar funciones como ingeniero civil para el proyecto “Asistencia técnica a 
equipos municipales en la formulación de proyectos de servicios sanitarios rurales para acortar 
brecha de acceso al agua para el consumo humano” 
Se requiere dedicación exclusiva. 

 

II. PLAZOS 
Publicación en el portal: 25 de noviembre de 2024 
Selección curricular: hasta el 28 de noviembre de 2024 
Entrevistas: 29 de noviembre de 2024 
Inicio funciones: 2 de diciembre de 2024. 

 

 

IV. PAUTA DE EVALUACIÓN 

Factor Subfactor Criterio Puntaje 
Subfactor 

Puntaje 
Maximo 

Estudios y 
cursos de 
formación  

Formación educacional: 
Evalúa pertinencia del titulo  

Titulo de Ingeniero Civil 20 30 

Capacitación: Evalúa 
actividades de formación 
desde el 2018 a la fecha 

Posee 2 o mas cursos relacionados 10 

Posee 1 cursos relacionados con el cargo 5 

No posee curso de capacitación 
relacionado con el cargo 

3 

Experiencia 
laboral 

Experiencia laboral desde el 
titulo en cargos del área, 
como SSR, Diseño APR. 

Posee 3 años o más de experiencia 30 30 

Posee mas de 1 años de experiencia 20 

Posee menos de un año de experiencia 10 

Apreciación 
global del 
postulante 

Entrevista de apreciación del 
postulante 

Adecuación alta: 40 40 

Adecuación media 25 

Adecuación Baja 10 

   TOTAL 100 

 

III. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN: 
Enviar Curriculum vitae con teléfono de contacto de referencias, Certificado de título, Certificado de 
antecedentes, copia de certificados que acrediten capacitaciones o similares al correo: proyecto@amrbb.cl  
Consultas al teléfono: 41 3132 758. Plazo recepcion antecedentes 28.noviembre 13.00hrs. 

mailto:proyecto@amrbb.cl


 
V. PERFIL DEL CARGO 

Profesional Ingeniero Civil 

Profesional con experiencia en el desarrollo de proyectos APR o similares, con mínimo 3 años de experiencia de trabajo en el ámbito 

público sectorial y/o municipal, trabajo en equipo y que posea manejo de software de cálculo y diseño, con equipamiento de notebook y 

movilización propia. 

Descripción General de Actividades 

La contratación de un Ingeniero(a) Civil permitirá fortalecer la etapa fundamental de la formulación de proyectos, en una 
primera etapa, la cual consiste en el cálculo de tasas de crecimiento, caudales de diseño, dimensiones de tuberías y cañerías, 
volumen de regulación, presiones en los arranques, velocidad en tuberías y entre otros cálculos que permitan la generación 
de memorias de cálculo hidráulicas y en una segunda etapa el seguimiento e ingreso a los respectivos servicios para la 
obtención de las aprobaciones de dichas iniciativas destinadas a satisfacer la demanda local de acceso al agua para consumo 
humano. El desempeño laboral del consultor será de dedicación exclusiva para el desarrollo de los productos esperados. 
Todos los gastos en que deba incurrir el profesional, para la ejecución de la presente cargo, incluyendo los gastos de traslado, 
deberán ser financiados por éste. 
 

Perfil: Título profesional de Ingeniero(a) Civil. 

• 3 años de Experiencia de trabajo en el ámbito público, idealmente a nivel municipal. 

• Con experiencia en diseño de APR. 

• Manejo software office (Word, Excel, P.Point). 

• Manejo de softwares Epanet, Autocad. Civil 3D, Watercad.  

• Residencia en la Región del Biobío. 

• Movilización propia y disponibilidad absoluta para trabajo en terreno. 

• Notebook. 
 

Actividades Específicas: 

Para lograr cada uno de los diseños técnicos completos, el ingeniero civil deberá elaborar el estudio hidráulico del proyecto 
completo, las que consistirán en las siguientes actividades ordenadas según ejecución.  

I. DISEÑOS COMPLETO DE PROYECTOS  
Estudio Hidráulico 

• Visita a terreno  
- Identificación de viviendas beneficiarias y nombre de propietario.  
- Inspección de terrenos donde serán emplazadas las obras de regulación y/o pozo del sistema.  
- Estudio de la población, análisis del Censo, cálculo de densidad. 
- Cálculo de profundidad pozo, cálculo de caudal, dotación, volumen de estanque, etc. 
- Trazado red de impulsión. 
- Cálculo de pérdidas en la red de impulsión, altura manométrica, análisis golpe de Ariete.  
-  Cálculo bomba dosificadora de cloro. 
- Elección de bomba de impulsión. 
- Trazado de red de distribución según viviendas beneficiarias. 
- Modelación hidráulica. 
- Identificación de puntos y coordenadas trazado. 
- Transformación de archivo a compatible con modelación hidráulica. 



- Incorporación de válvulas, estanques, bomba presurizadora, etc. 
- Identificación de presiones. 
- Ubicación de nudos de red (curvas, válvulas, codos, desagües, etc.) 
- Dibujo de esquema de nudos. 
- Elaboración de cuadro de nudos en Excel. 
- Confección de memoria hidráulica. 
- Elaboración plano de ubicación. 
- Recabar información comunal. 

• Elaboración de Especificaciones Técnicas Generales Hidráulicas 
- Indicación de normativa vigente y cubicaciones generales. 

• Entrega y Revisión con equipo técnico de Secretaría Comunal de Planificación. 
- Reunión de revisión de antecedentes y expediente a entregar con equipo municipal. 
- Entrega a alcalde y director de Secplan municipal.  
• Ingreso a Servicios 
- Seremi de Salud, para aprobación sanitaria. 
- Adecuación de láminas de proyecto según instructivo de presentación de proyectos. 
- Preparación de expediente administrativo del proyecto. 
- Solicitud de Documentos Administrativos a Municipio.  
- Elaboración compilado de catálogos. 
- Ingreso en Plataforma Seremi en línea 
- Trámite exención del pago Municipio 
- Subsanación de Observaciones 
- Vialidad MOP, para proyecto de Atraviesos y Paralelismos. 
- Elaboración de memoria de cálculo según instructivo de paralelismo y atraviesos de vialidad. 
- Subsanación de Observaciones. 
- D.G.A., para inscripción de Derechos de Agua. 
- Redacción de Publicaciones y Confección de expediente 
- Subsanación de Observaciones 
II. POSTULACIÓN PMB 

• Ingreso de Proyecto a Plataforma SUBDERE Postulación PMB 
- Ingreso proyecto PMB a SUBDERE en Línea 
- Subsanación de observaciones emitidas por la URS 
- Obtención de Estado Elegible del Proyecto  
III. CIERRE DE PROYECTOS  

• Informe Final 
- Sistematización de la Información 
- Construcción de Informe Final para rendición de periodo de Asistencia Técnica 
- Elaboración de guía con contenido teórico del proceso de ingreso de proyectos a Seremi de Salud. 

- Presentación de metas durante periodo de asistencia a Directorio AMRBB. 



 
ANEXO: Carta Gantt Consultoría en Ingeniería Civil 

Las siguientes son las actividades específicas a desarrollar, de acuerdo a los objetivos de la asesoría, las cuales deben ser informadas 
mensualmente para establecer el Estado de Pag

HITOS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Consultor: Ingeniero Civil 

I. DISEÑOS COMPLETO DE PROYECTOS 

1. Estudio Hidráulico

1.0 Visita a terreno P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.0.1 Identificación de viviendas beneficiarias y nombre de propietario. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.0.2 Inspección de terrenos donde serán emplazadas las obras de regulación y/o pozo del

sistema.
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.1. Estudio de la población, análisis del Censo, cálculo de densidad. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.2. Cálculo de profundidad pozo, cálculo de caudal, dotación, volumen de estanque, etc. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.2.1. Trazado red de impulsión. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.3. Cálculo de pérdidas en la red de impulsión, altura manométrica, análisis golpe de Ariete. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.3.1. Cálculo bomba docificadora de cloro. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.4. Elección de bomba de impulsión. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.5. Trazado de red de distribución según viviendas beneficiarias. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.6. Modelación hidráulica. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.6.1 Identificación de puntos y coordenadas trazado. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.6.2 Transformación de archivo a compatible con modelación hidráulica. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.6.2 Incorporación de válvulas, estanques, bomba presurizadora, etc. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.7. Identificación de presiones. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.8. Ubicación de nudos de red (curvas, válvulas, codos, desagües, etc.) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.9. Dibujo de esquema de nudos. P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8

1.10. Elaboración de cuadro de nudos en excel. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.11. Confección de memoria hidráulica. P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8

1.11.1. Elaboración plano de ubicación. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1.11.2. Recabar información comunal. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

2.      Elaboración de Especificaciones Técnicas Generales Hidráulicas

2.1. Indicación de normativa vigente y cubicaciones generales. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.      Entrega y Revisión con equipo técnico de Secretaría Comunal de Planificación.

3.1. Reunión de revisión de antecedentes y expediente a entregar con equipo municipal. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.2. Entrega a alcalde y director de Secplan municipal. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.   Ingreso a Servicios

3.3.1. Seremi de Salud, para aprobación sanitaria.

3.3.1.1. Adecuación de láminas de proyecto según instructivo de presentación de proyectos. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.2. Preparación de expediente administrativo del proyecto. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.2.1. Solicitud de Documentos Administrativos a Municipio. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.2.2. Elaboración compilado de catálogos. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.3. Ingreso en Plataforma Seremi en línea P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.3.1. Trámite exención del pago Municipio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.1.3 Subsanación de Observaciones P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8

3.3.2. Vialidad MOP, para proyecto de Atraviesos y Paralelismos.

3.3.2.1 Elaboración de memoria de cálculo según instructivo de paralelismo y atraviesos de

vialidad.
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.2.2. Subsanación de Observaciones P1 P2 P3 P5 P5 P6 P7 P8

3.3.3. D.G.A., para inscripción de Derechos de Agua.

3.3.3.1 Redacción de Publicaciones y Confección de expediente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

3.3.3.2 Subsanación de Observaciones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

II. POTULACIÓN PMB

4. Seguimiento municipal para elegibilidad de proyecto a financiamiento PMB u otro

4.1 Contacto con encargado de proyecto municipal y asesoria en postulación P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

4.2. Ingreso proyecto PMB a Subdere en Línea P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

4.3. Subsanación de observaciones emitidas por la URS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

4.4. Obtención de Estado Elegible del proyecto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

III. CIERRE DE PROYECTOS 

5. Informe Final

5.1 Sistematización de la Información I.F. I.F.

5.2. Construcción de Informe Final para rendición de periodo de Asistencia Técnica I.F. I.F.

5.2.1 Elaboración de guía con contenido teórico del proceso de ingreso de proyectos a

Seremi de Salud
I.F. I.F.

11.3 Presentación de metas logradas durante periodo de asistencia a Directorio AMRBB P.A P.A

MONTO ASOCIADO A MES POR CONSULTOR M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800 M$1.800

CARTA GANTT PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA

MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11



 

Plaza España 514 Oficina 303, Concepción. Fono (41)3132758-(41)3132760. Email administracion@amrbb.cl 
 

 
www.amrbb.cl 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 

Gobiernos locales en movimiento 

 

mailto:administracion@amrbb.cl

